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PARTIJEN:

1.

DE STAAT DER NEDERLANDEN, waarvan de zetel is gevestigd te ’s-
Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigd door
de Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, [vertegenwoordiger]
("Opdrachtgever");

2. [OPDRACHTNEMER], een [rechtsvorm] naar Nederlands recht, gevestigd te
[statutaire zetel] en kantoorhoudende te ([postcode]) [plaats], [straatnaam en
nummer], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [e]
("Opdrachtnemer").

OVERWEGINGEN:

A. Opdrachtgever heeft met Opdrachtnemer een Raamovereenkomst gesloten
voor het Vernieuwen van de Objecten behorend tot het Portfolio <invullen
naam Portfolio>

B. Opdrachtgever draagt, met deze Nadere overeenkomst Object, de

Vernieuwing van het onderhavige Object <invullen Object> op aan
Opdrachtnemer.
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1 ALGEMENE BEPALINGEN

Beschrijving Object

Een nadere beschrijving van het Object waar deze Nadere overeenkomst betrekking
op heeft is opgenomen in Bijlage 3 (Overzicht Portfolio) bij de Raamovereenkomst.
Doorwerking Raamovereenkomst

De voorwaarden van de Raamovereenkomst, inclusief de Bijlagen daarbij, zijn van
overeenkomstige toepassing op deze Nadere overeenkomst, tenzij daar in deze
Nadere overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk van is afgeweken.

Contractdocumenten

Bij deze Nadere overeenkomst zijn de volgende Bijlagen opgenomen:

Bijlage I Vraagspecificatie

Bijlage II Dossier Informatie Opdrachtgever

Bijlage III Model Vooruitlopende Opdracht

Bijlage IV Integraal veiligheidsplan

Bijlage V Cybersecuritydossier

Bijlage VI Aanbieding Doorgrondingsfase

Bijlage VII Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV

In aanvulling op de in Artikel 1.4.2 Raamovereenkomst bepaalde rangorde, geldt in
geval van onderlinge tegenstrijdigheid tussen de contractdocumenten, die onderdeel
zijn van deze Nadere overeenkomst, de rangorde zoals hieronder bepaald, waarbij
een eerdergenoemd contractdocument gaat voor een later genoemd
contractdocument.

De bepalingen van deze Nadere overeenkomst
Vraagspecificatie

Integraal veiligheidsplan

Cybersecuritydossier

Aanbieding Doorgrondingsfase

hwhNe

Inwerkingtreding en duur
Deze Nadere overeenkomst treedt, ongeacht het moment van ondertekening, in
werking op de datum waarop Opdrachtgever de aanbieding van Opdrachtnemer voor

het uitvoeren van de Doorgrondingsfase schriftelijk heeft geaccepteerd.

Deze Nadere overeenkomst is voor bepaalde duur.
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Deze Nadere overeenkomst eindigt zodra Partijen al hun verplichtingen uit deze
Nadere overeenkomst hebben voldaan, met uitzondering van de voortdurende
bepalingen zoals bedoeld in Artikel 20.8 Raamovereenkomst.

Vergoeding
Het toe te passen prijsmechanisme voor de Doorgrondingsfase is <invullen>

Keuze uit
o Prijs op basis van regie, volgens Artikel 11.3 Raamovereenkomst
o Prijs op basis van regie met urenbudget, volgens Artikel 11.3
Raamovereenkomst
o Prijs Vaste vergoeding, volgens Artikel 11.3 Raamovereenkomst

Het toe te passen prijsmechanisme voor de Ontwerpfase is <invullen>

Keuze uit
o Prijs op basis van regie, volgens Artikel 11.3 Raamovereenkomst
o Prijs op basis van regie met urenbudget, volgens Artikel 11.3
Raamovereenkomst
o Prijs Vaste vergoeding, volgens Artikel 11.3 Raamovereenkomst

Het toe te passen prijsmechanisme voor de Uitvoeringsfase is Prijs Uitvoeringsfase,
volgens Artikel 11.3 Raamovereenkomst.
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2 HET WERK

Doelstelling

Partijen sluiten deze Nadere Overeenkomst met als doel het Object te Vernieuwen,
zodat het na voltooiing van het Werk voldoet aan de eisen zoals vastgelegd in Bijlage
I (Vraagspecificatie) bij deze Nadere overeenkomst en de overigens in de
Overeenkomst vastgestelde eisen ten aanzien van het Object.

Opdrachtnemer realiseert het Werk en verricht de benodigde Werkzaamheden in
overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle van
toepassing zijnde vigerende wet- en regelgeving.

Fasering

De Werkzaamheden worden verricht in drie navolgende Fases:

a. Doorgrondingsfase;

b. Ontwerpfase; en

c. Uitvoeringsfase.

Indien er sprake is van Deelopleveringen zijn deze beschreven in Bijlage 3 (Overzicht

Portfolio) bij de Raamovereenkomst en in Bijlage I (Vraagspecificatie) bij deze Nadere
overeenkomst. De Deelopleveringen zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Nr | Deeloplevering Korte beschrijving
1
2
3
Werkzaamheden

De omschrijving van de door Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden en de
daaraan te stellen eisen zijn vastgelegd in de Raamovereenkomst en in Bijlage I
(Vraagspecificatie), bij deze Nadere overeenkomst. Deze Werkzaamheden bestaan op
hoofdlijnen uit:

<Opnemen werkzaamheden op basis van definitieve inhoud Vraagspecificatie >;
<Opnemen werkzaamheden op basis van definitieve inhoud Vraagspecificatie >;
<Opnemen werkzaamheden op basis van definitieve inhoud Vraagspecificatie >;
<Opnemen werkzaamheden op basis van definitieve inhoud Vraagspecificatie >.

00 oo

Planning en Mijlpalen
Het Werk wordt gerealiseerd en de Werkzaamheden worden verricht door

Opdrachtnemer met inachtneming van de in onderstaande tabel opgenomen Mijlpalen
uitgevoerd.
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Nr | Mijlpaal Mijlpaaldatum

1 Start Doorgrondingsfase <vul datum in>

2 Start Ontwerpfase Volgens geaccepteerde aanbieding
Doorgrondingsfase

3 Start Uitvoeringsfase Volgens geaccepteerd Dossier Ontwerpfase

4 Oplevering Volgens geaccepteerd Dossier Ontwerpfase

5 <Invullen> <Invullen>

Partijen komen voor de Uitvoeringsfase, volgens de planning in het Dossier
Ontwerpfase de in onderstaande tabel opgenomen mijlpalen overeen.

Nr | Mijlpaal Mijlpaaldatum

1 <Belangrijke tussenmijlpalen zoals in
gebruik name van delen van het Werk>

2

3

4 (Deel)Oplevering

Niet alle mijlpalen zijn op het moment van het opdragen van de Nadere
overeenkomst Object bekend. Deze mijlpalen kunnen later op basis van het
geaccepteerde Dossier Ontwerpfase worden toegevoegd.

Vooruitlopende werkzaamheden

Met inachtneming van de voorwaarden genoemd in de Artikelen 6.4.6 en 6.4.7
Raamovereenkomst kunnen onder deze Nadere overeenkomst Vooruitlopende
Werkzaamheden worden opgedragen.

Voor het opdragen van Vooruitlopende Werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van
het format opgenomen in Bijlage III (Model vooruitlopende werkzaamheden), bij deze
Nadere overeenkomst.

Voorstel tot onderzoek

Indien Opdrachtnemer tijdens de Doorgrondingsfase of de Ontwerpfase onderzoeken
wil doen, doet hij een voorstel aan Opdrachtgever waarin is opgenomen:

Het doel van het onderzoek;

Welke risico’s er met het onderzoek worden beheerst;
De onderzoeksmethodiek en uitvoeringswijze;

De wijze van rapportage van de onderzoeksresultaten;
De geldende de normen en richtlijnen;

De benodigde Veiligheids- en verkeersmaatregelen;
De doorlooptijd van het onderzoek.

@ "o a0 oo

De in artikel 2.6.1. benoemde onderdelen van een onderzoeksvoorstel zijn ook van
toepassing op de in het Objectplan opgenomen onderzoeken.
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3 ACCEPTATIE

Ter Acceptatie in te dienen Documenten

In Artikel 13.1 Raamovereenkomst zijn de eisen opgenomen die worden gesteld aan

Accepteren.

In onderstaande tabel is een opsomming opgenomen van de Documenten, resultaten
van Werkzaamheden en natuurlijke personen, die Opdrachtnemer ter Acceptatie
indient bij Opdrachtgever. Daarbij is aangegeven:

a. Het uiterlijke moment waarop door Opdrachtnemer de Documenten, resultaten
van Werkzaamheden en natuurlijke personen ter Acceptatie worden ingediend;

b. Een verwijzing naar de eisen die aan de Documenten,

Werkzaamheden en natuurlijke personen worden gesteld; en
c. De termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer mededeelt of de
Documenten, resultaten van Werkzaamheden en natuurlijke personen zijn

geaccepteerd.

resultaten van

Documenten ter
Acceptatie

Uiterlijk
moment van
indienen
Opdrachtnemer

Acceptatie-
termijn
Opdrachtgever

Verwijzing
naar de eisen

Documenten waarvan in

de Raamovereenkomst is aangegeven dat deze ter
Acceptatie worden ingediend

Dossier
Doorgrondingsfase

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

5.3.2 ROK

Dossier Ontwerpfase

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

6.3.2 ROK

Keurings- en Testplan

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

7.4.1en7.4.2
ROK

Resultaten van keuringen

en testen

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

7.4.5en 7.4.6
ROK

Object cybersecurity

beveiligingsplan

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

10.6.3 ROK

Opleverdossier

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

7.5.3t/m 7.5.6
ROK

Objectplanning

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

9.1 en 9.3 ROK

Aanbieding Prijs Dossier

Uitvoeringsfase Ontwerpfase

Termijnstaat <Vul moment van | <Vul dagen in> |12.1.4 ROK en
indienen in> Bijlage 9

Bankgarantie <Vul moment van | <Vul dagen in> |16.7.1 ROK
indienen in>

Integraal Veiligheidsplan | <Vul moment van | <Vul dagen in> |10.2.3 ROK

indienen in>
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Documenten ter
Acceptatie

Uiterlijk
moment van
indienen
Opdrachtnemer

Acceptatie-
termijn
Opdrachtgever

Verwijzing
naar de eisen

Te verstrekken Documenten die ter Accept

atie worden inge

diend

Volmacht van
vertegenwoordiger van
Opdrachtnemer en van
diens vervanger

7 dagen na
opdrachtverlening

7 dagen

Verificatieplan <Vul moment van | <Vul dagen in> |8.3.2 ROK
indienen in>
Incidentplan <Vul moment van | <Vul dagen in> |10.2.11 ROK

indienen in>

Ecologisch werkprotocol
(flora en fauna)

<VWul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

14.3.1 en 14.3.2
ROK

Bouwcommunicatieplan <Vul moment van | <Vul dagen in> |15.2.5 ROK
indienen in>
Hinderkalender <Vul moment van | <Vul dagen in> |15.2.6 ROK

indienen in>

Recoveryplan

<VWul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

Plan IA beheerprocessen

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

Documenten SDR

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

Documenten CDR

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

System/Software testplan
(STP)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

System/Software Test
procedures (STD)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

System / Software Test
Report (STR)

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

Opleidingsplan

<Vul moment van
indienen in>

<Wul dagen in>

Vraagspecificatie

Gebruikershandleiding

<Vul moment van
indienen in>

<Wul dagen in>

Vraagspecificatie

Bedienhandleiding

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

Onderhandshandleiding

<Vul moment van
indienen in>

<VWul dagen in>

Vraagspecificatie

FAT protocol

<Vul moment van
indienen in>

<Wul dagen in>

Vraagspecificatie

SAT protocol

<Vul moment van
indienen in>

<Wul dagen in>

Vraagspecificatie

SIT protocol

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

<Vul Document in>

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

<Document>

<Vul moment van
indienen in>

<Vul dagen in>

Vraagspecificatie

Pagina 10 van 17




RWS BEDRIJFSVERTROUWELIIK | <Concept> | Versie <TFI> | <maart 2026>

Documenten ter Uiterlijk Acceptatie- Verwijzing

Acceptatie moment van termijn naar de eisen
indienen Opdrachtgever
Opdrachtnemer

<Document> <Vul moment van | <Vul dagen in> |Vraagspecificatie
indienen in>

<Document> <Vul moment van | <Vul dagen in> |Vraagspecificatie

indienen in>
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4 VERGUNNINGEN EN KABELS EN LEIDINGEN

Door Opdrachtgever verkregen of aangevraagde Vergunningen

De in onderstaande tabel opgenomen Vergunningen zijn door Opdrachtgever
aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

Besluit/toestemming | Wet Activiteit Bevoegd Toelichting

gezag/
rechthebbende

Kabels en leidingen

In onderstaand overzicht zijn de kabels en leidingen opgenomen waarover de
Opdrachtgever de projectovereenstemming tot stand zal brengen, of waarvan de
projectovereenstemming op het moment van ondertekening van de Overeenkomst
reeds is bereikt.

nr | Naam kabel Planning Verantwoordelijke | Planning
of leiding bereiken feitelijke feitelijke
overeenstemming | verwijdering / verwijdering
(datum) verlegging / verlegging
1
2
3

Directie levering Opdrachtgever

De in onderstaande tabel opgenomen producten worden door Opdrachtgever als
directie levering als bedoeld in Artikel 16.4 Raamovereenkomst aan Opdrachtnemer
verstrekt.

Product Leveringsdatum | Bepalingen Toelichting
Vraagspecificatie
<o Maanden <verwijzing naar
na het verzoek de specificaties in
van ON tot de
levering> vraagspecificatie>
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5 VRIJKOMENDE MATERIALEN

Algemene bepalingen

Vrijkomende materialen worden eigendom van Opdrachtnemer, tenzij wettelijk of in
deze Overeenkomst anders is bepaald.

Op het moment dat materialen vrijkomen uit hun uitgangspositie worden deze geacht
te zijn geleverd, zoals bedoeld in artikel 3:84 BW.

Uitzonderingen op eigendomsoverdracht
De volgende Vrijkomende materialen worden geen eigendom van Opdrachtnemer:

a. Teerhoudende materialen worden door Opdrachtnemer volgens de vigerende
richtlijnen verwijderd en ten behoeve van thermische verwerking afgevoerd
(vervoerd en afgevoerd) van het werkterrein naar een door het bevoegd gezag
erkende thermische verwerkingsinrichting.

a. Baggerspecie afkomstig uit Rijksopperviaktewateren, als deze wordt gestort in
een Rijksbaggerdepot.

b. Biomassa, als Opdrachtgever bij de start van de Nadere overeenkomst geen
specifieke bestemming heeft gedefinieerd, voert Opdrachtnemer de biomassa af
naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting naar eigen
keuze.

c. Datadragers (zoals PC's en laptops) worden door Opdrachtnemer afgevoerd
volgens de Regeling materieelbeheer roerende zaken van het Rijk. Deze is te
vinden op https://wetten.overheid.nl/BWBR0040285/2018-01-01

d. Transmissie-componenten (0.a. switches en routers). Deze blijven in eigendom
van Opdrachtgever en worden door Opdrachtnemer afgeleverd op een nader te
bepalen locatie van KPN. Dit geldt voor actieve netwerkcomponenten in de
Centrale VICnet Ruimten (CVR's), VICnet Systeemruimten (VSR's) en VICnet
Objectruimten (VOR's). Dit geldt eveneens voor de actieve netwerkcomponenten
die onderdeel zijn van de dienst “Waterkant LAN Aansluiting”. De passieve
netwerkcomponenten worden wel eigendom van Opdrachtnemer.

De in onderstaande tabel opgenomen Vrijkomende materialen worden geen eigendom
van Opdrachtnemer en worden door Opdrachtnemer vervoerd naar de in de tabel
opgenomen bestemming.

Materiaal Bestemming
1 <vul vrijkomend materiaal in> <vul bestemming in>
2 <vul vrijkomend materiaal in> <vul bestemming in>
3 <vul vrijkomend materiaal in> <vul bestemming in>
4 <vul vrijkomend materiaal in> <vul bestemming in>
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6 VOORGESCHREVEN ZELFSTANDIGE HULPPERSONEN

Inzet voorgeschreven Zelfstandige Hulppersonen

Voor de in onderstaande tabel opgenomen Werkzaamheden zet Opdrachtnemer de in
de tabel genoemde Zelfstandige Hulppersonen in.

De kosten die door de voorgeschreven Zelfstandige Hulppersonen voor de genoemde
Werkzaamheden in rekening worden gebracht bij Opdrachtnemer, worden door de
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoed op afzonderlijke factuur, nadat de
betreffende Werkzaamheden zijn voltooid en door Opdrachtnemer zijn betaald. Ter
verkrijging van betaling zendt Opdrachtnemer een verzoek tot prestatieverklaring,
waarbij facturen en betalingsbewijzen zijn gevoegd.

Door de NBd verrichte Werkzaamheden genoemd in Al in onderstaande tabel zijn
vrijgesteld van omzetbelasting.

Voorgeschreven Zelfstandige Hulppersonen

A. Opstellen en realiseren bewegwijzeringsplan

Al Opdrachtnemer stelt een bewegwijzeringsplan, inclusief tekststrategie, op en
verleent daartoe een opdracht aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst
(NBd), op basis van de Service Level Agreement die ter zake door de NBd
wordt gehanteerd. Zie hiervoor www.bewegwijzeringsdienst.nl/.

A2 | Opdrachtnemer realiseert het bewegwijzeringsplan en verleent hiervoor een
opdracht aan de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd), op basis van de
tussen de NBd en Rijkswaterstaat gesloten dienstverleningsovereenkomst.
Zie hiervoor www.bewegwijzeringsdienst.nl/. Het NBd levert uitsluitend de
bewegwijzeringsborden. De levering en plaatsing van portalen, uithouders
e.d. en het treffen van verkeersmaatregelen zijn onderdeel van de
Werkzaamheden.

A3 Direct na het verlenen van een opdracht aan de NBd, wordt deze door
Opdrachtnemer bij Opdrachtgever ingediend.

A4 | Direct nadat het bewegwijzeringsplan door de NBd aan Opdrachtnemer is
geleverd, wordt het bewegwijzeringsplan door Opdrachtnemer bij
Opdrachtgever ingediend.

B. Bouwborden

Bl Opdrachtnemer bestelt voor het ontwerp van bouwborden een
opmaakbestand bij een door Rijkswaterstaat geselecteerd
communicatiebureau, via het bestelformulier op www.rws.nl/bouwborden.

C. Verkeerskundig configuratiebeheer

C1 Opdrachtnemer verleent, voor het doorvoeren van wijzigingen aan de
verkeerskundige configuratie van de DVM-applicaties in de
verkeersmanagementcentrale, een nadere opdracht aan CGI Nederland B.V.
te Amstelveen op grond van de tussen Rijkswaterstaat en CGI Nederland
B.V. gesloten overeenkomst met zaaknummer 31122696

C2 | Opdrachtnemer vraagt, voor een overzicht en nadere informatie van de op
te dragen diensten en leveringen (menukaart items) op de website
www.vecobe.nl, een account aan.

D. Gladheidsmeldsystemen
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D1

Opdrachtnemer verleent, voor het verrichten van Werkzaamheden aan een
gladheidmeldsysteem (GMS), een opdracht aan <invullen Zelfstandige
Hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst
tussen Rijkswaterstaat en die betreffende Zelfstandige Hulppersoon>

Weigh In Motion systemen

El

Opdrachtnemer verleent, voor het verrichten van Werkzaamheden aan een
Weigh in Motion (WIM) Systeem, een opdracht aan <invullen Zelfstandige
Hulppersoon met verwijzing naar het zaaknummer van de overeenkomst
tussen Rijkswaterstaat en die betreffende Zelfstandige Hulppersoon>

Intelligent wegkantsysteem

F1 Opdrachtnemer verleent, voor het leveren van een intelligent
wegkantstation (iWKS) een opdracht aan <Vul naam leverancier iWKS in> te
<Vul vestigingsplaats leverancier iWKS in> op grond van de tussen
Rijkswaterstaat en <Vul naam leverancier iWKS in> gesloten overeenkomst
met zaaknummer <Vul zaaknummers(s) in>, dan wel een op aangeven van
Opdrachtgever daarvoor in de plaats tredende onderneming.

F2 Opdrachtnemer gebruikt voor de opdracht een “Bestelformulier iWKS”, dat
op verzoek van Opdrachtnemer door Opdrachtgever wordt verstrekt.

F3 Opdrachtnemer houdt rekening met een levertijd van maximaal 90 dagen na
de besteldatum.

F4 Opdrachtnemer ontvangt binnen 2 werkdagen na het verlenen van de

opdracht, van de Zelfstandige Hulppersoon een schriftelijke bevestiging van
de bestelling met eventuele bijzonderheden en een leverdatum.

PDC netwerken

G1

Opdrachtnemer verleent voor diensten en/of leveringen, als genoemd in
Bijlage VII (Producten en Diensten Catalogus Netwerken CIV) bij deze
Nadere overeenkomst, een opdracht aan Conclusion B.V. te Utrecht op
grond van de tussen Rijkswaterstaat en Conclusion B.V. gesloten
overeenkomst met nummer 31182252, of, op nader aangeven van
Opdrachtgever, een daarvoor in de plaats tredende onderneming. Materialen
die vrijkomen bij deze diensten en/of leveringen vervallen aan deze
Zelfstandige Hulppersoon.

<Projectteam moet controleren of (raam)overeenkomsten nog steeds van
toepassing zijn>
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7 RELATIE MET NEVENOPDRACHTNEMERS

Nevenopdrachtnemers

Tijdens de Uitvoeringsfase kunnen in opdracht van Opdrachtgever werkzaamheden
worden verricht door Nevenopdrachtnemers, die van invloed kunnen zijn op de
Werkzaamheden of het Werk.

De werkzaamheden van Nevenopdrachtnemers en het tijdstip dat de werkzaamheden
zijn gepland, zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Nevenopdrachtnemer | Aard van de Tijdstip
werkzaamheden werkzaamheden
<invullen <invullen beschrijving van de <invullen
Nevenopdrachtnemer> werkzaamheden> tijdstip/periode>
<invullen <invullen beschrijving van de <invullen
Nevenopdrachtnemer> | werkzaamheden> tijdstip/periode>
<invullen <invullen beschrijving van de <invullen
Nevenopdrachtnemer> | werkzaamheden> tijdstip/periode>

Opdrachtnemer is verplicht toe te laten dat Nevenopdrachtnemers de in de tabel
opgenomen werkzaamheden verrichten op het daarbij genoemde tijdstip.

Bij het plannen en verrichten van de Werkzaamheden houdt Opdrachtnemer rekening
met de in de tabel opgenomen werkzaamheden.

Opdrachtnemer houdt in het Dossier Ontwerpfase rekening met de werkzaamheden
van Nevenopdrachtnemers.

Opdrachtnemer heeft recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging als is
voldaan aan de voorwaarden opgenomen in Artikel 13.4 Raamovereenkomst.
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ONDERTEKENING

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te [plaats] op [datum]:

Opdrachtgever

Door:
Functie:

Opdrachtnemer

Door:
Functie:

Opdrachtgever

Door:
Functie:

Opdrachtnemer

Door:
Functie:
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